



**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
AZIENDA CALABRIA VERDE
E
COMUNE DI BAGALADI**

Premesso:

- che con Legge Regionale 16 Maggio 2013, n° 25, è stata istituita Azienda Calabria Verde;
- che la Regione Calabria, per consentire il perseguimento delle finalità di cui sopra, ha elaborato il programma per l'attività e la gestione delle foreste regionali, demanio comunale, regionale, statale ed anche privato che, per estensione e caratteristiche, svolge funzioni preminenti di difesa idrogeologica sulla base delle linee programmatiche in armonia al Piano Forestale Nazionale di cui alla legge 752/1986;
- che, annualmente, viene elaborato un Piano Attuativo, contenente tutte le tipologie di interventi che si possono eseguire con la manodopera forestale sull'intero territorio regionale;
- il Piano Attuativo, di cui all'art.6 L. R. 20/92, per l'anno in corso, approvato con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Calabria Verde n° 23 del 18/01/2024 e D.G.R n° 51 del 27/02/2024, prevede espressamente che in fase progettuale gli Enti attuatori abbiano la possibilità di stipulare Accordi di Programma con gli Enti per la realizzazione di interventi in regime di convenzione;
- che gli interventi devono essere volti principalmente a mitigare il dissesto idrogeologico e a ridurre il rischio incendi boschivi, rispettando cronologicamente le seguenti priorità: manutenzione del patrimonio boschivo esistente (diminuzione carico d'incendio, fasce parafuoco); interventi di difesa del suolo; sistemazione fluviale; sistemazione dei versanti; manutenzione delle viabilità rurale e interpodereale (priorità a quelle d'interfaccia che possono assolvere a funzione di taglia fuoco); interventi di ingegneria naturalistica; interventi di tutela e valorizzazione ambientale; riqualificazione, manutenzione e salvaguardia di aree rurali urbane e periurbane di particolare valenza ecologica ed ambientale; manutenzione siti d'interesse archeologico ed artistico ricadenti in ambito regionale;

- che il Comune di Bagaladi, nella persona del Sindaco, Ing. Santo Monorchio, ha richiesto, con nota n° 874 del 06/02/2024, i seguenti interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la prevenzione degli incendi boschivi, in collaborazione con l'Ente Attuatore:

- ✓ 1. Pulizia area demaniale Torrente Zervo ;

Tutto ciò premesso,

tra Azienda Calabria Verde, con sede in via Lucrezia della Valle, 34, Catanzaro; Codice Fiscale 03342820796, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Oliva

e

il Comune di Bagaladi, con sede in Via G. Matteotti, 11, Codice Fiscale 00283390805, rappresentato dal Sindaco, Ing. Santo Monorchio;

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

(Impegno tra le parti)

L'Ente Attuatore e l'Ente Convenzionato, su esplicita richiesta di questo ultimo, si impegnano ad eseguire in sinergia:

- ✓ 1. Interventi di sistemazione fluviale volti anche alla mitigazione del rischio incendi tramite pulizia area Torrente Zervo;

Gli interventi verranno eseguiti compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell'Ente Attuatore in ossequio a quanto previsto nei Piani Attuativi di riferimento. La forza lavoro prevista sarà di n. 1 squadre composta da n. 6 operai, di cui n. 1 specializzato per l'uso della motosega/decespugliatore, per circa 120 gg. lavorativi complessivi.

Sarà a carico dell'Amministrazione comunale richiedente l'onere dell'acquisizione dei necessari pareri/autorizzazioni/nulla osta, previa predisposizione della necessaria progettazione.

L'intervento concordato sarà inserito nei progetti e/o nelle perizie di variante elaborati dall'Ente Attuatore e in ogni caso si concluderà entro il 31 dicembre 2024.

Art. 2

(Impegni Ente convenzionato – Comune di Bagaladi)

L'Ente Convenzionato, per la propria competenza, si impegna a:

- a) dichiarare, sotto la propria responsabilità, che ha titolo a richiedere gli interventi e che gli stessi interesseranno solo ed esclusivamente porzioni di territorio di proprietà dello stesso Ente convenzionato o comunque porzioni di territorio di cui l'Ente Convenzionato ha la disponibilità/competenza e che sono di

pubblica utilità, pertanto, a tal proposito, l'Ente Attuatore si ritiene esentata da qualsiasi impegno relativo alla verifica di tale necessario requisito, oltre che da qualsivoglia responsabilità su eventuali controversie che si dovessero verificare a causa della mancanza della suddetta condizione;

- b) rilasciare e/o acquisire le autorizzazioni necessarie per l'espletamento degli interventi previsti (Ordinanze, pareri Enti competenti...), redigendo la necessaria progettazione;
- c) fornire tutti i materiali e gli automezzi necessari alla loro realizzazione (materiale di consumo, dispositivi di sicurezza collettivi, piattaforma elevatrice, autocarro, ecc.) e riconoscere ad Azienda Calabria Verde i rimborsi previsti nella scheda tecnico/economica relativa all'intervento (rimborso chilometrico OIF, rimborso indennità varie, ecc.), per un importo stimato di € 390,00;
- d) assicurare movimentazione e idoneo ricovero, per i mezzi meccanici di proprietà dell'Ente Attuatore (*pala cingolata, escavatore, mini pala, mini escavatore, trattore con braccio decespugliatore, ecc.*) eventualmente utilizzati per l'esecuzione dell'intervento;
- e) smaltire tutti i materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni. Il rappresentante legale dell'Amministrazione/Ente o suo delegato, espressamente indicato, sarà a tutti gli effetti il produttore dell'eventuale materiale di risulta (quale lo sfalcio di vegetazione) che sarà asportato e pertanto ne garantirà la movimentazione, gestione e smaltimento in ossequio alle norme di riferimento, tramite appositi automezzi in uso allo stesso all'Ente convenzionato nei tempi tecnici minimi richiesti e, in ogni caso, non oltre la durata dei lavori inerenti all'asta del corso d'acqua interessato. A tal proposito potranno stabilirsi in fase attuativa accordi tendenti, a cura dell'Ente Attuatore, a raccogliere e lasciare in cumuli in zona accessibile agli automezzi il materiale prodotto;
- f) ottemperare alle disposizioni della L.81/2008 e s.m.i. e redigere l'eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC, con nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, e l'eventuale DUVRI qualora fosse necessario prevedere rischi da interferenze;
- g) ospitare la cantierizzazione in termini di sede per la custodia di eventuali attrezzature disponibili;
- h) coordinare tutte le attività di pubblicizzazione e cartellonistica varia anche nell'ambito della sicurezza.
- i) assicurare direzione tecnica durante la fase realizzativa individuando e comunicando formalmente all'Ente Attuatore il nominativo di un proprio tecnico referente per gli interventi specifici;
- j) farsi carico del risarcimento di eventuali danni arrecati a terzi durante l'esecuzione dei lavori, anche per il tramite di stipula di apposita polizza assicurativa.

Art. 3

(Impegno dell'Ente Attuatore)

L'Ente Attuatore si impegna a:

- a) inserire l'intervento sopra specificato nelle progettazioni esecutive e/o perizie di variante in armonia alla pianificazione dell'anno 2024;
- b) a far redigere al Direttore dei lavori, individuato nella persona dell' Arch. Filippo Iamonte, qualora le lavorazioni non siano già state inserite nel Documento di Sicurezza allegato al Progetto n. Q1Z025, il relativo Piano operativo di Sicurezza (POS);
- c) fornire la manodopera forestale, previa verifica da parte del RUP dei necessari pareri/nulla osta, autorizzazioni, acquisiti dall'Ente Convenzionato, per come sopra specificato, occorrenti per realizzare interventi di sistemazione fluviale Torrente Zervo, finalizzati anche alla mitigazione del rischio incendi, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda e con l'eventuale sopraggiungere di altre priorità.

data _____

**Per l'Ente Convenzionato
Il Rappresentante legale**

data _____

**Per l'Ente Attuatore
Il Rappresentante legale**

COMUNE DI Bagaladi

Provincia di Reggio Calabria

(allegato al protocollo d'intesa anno 2024)

ATTIVITA'	LOCALITA'	N° OIF IMPIEGATI	N° GIORNATE PER OIF	N° G.G.LL. PREVISTE	KM PREVISTI	IND. KM	ALTA MONTAGNA	IND. ALTA MONTAGNA	NOTE
Manutenzione del patrimonio boschivo esistente:		0	0	0	0	€ -	no	€ -	
Interventi di difesa del suolo:		0	0	0	0	€ -	no	€ -	
Sistemazione fluviale a rischio fuoco	Zeruo	6	20	120	10	€ 390,00	no	€ -	
Sistemazione dei versanti:		0	0	0	0	€ -	no	€ -	
Manutenzione delle viabilità rurale e interpodereale:		0	0	0	0	€ -	no	€ -	
Interventi di ingegneria naturalistica:		0	0	0	0	€ -	no	€ -	
Interventi di tutela e valorizzazione ambientale:		0	0	0	0	€ -	no	€ -	
Riqualificazione, manutenzione e salvaguardia di aree rurali urbane e periurbane di particolare valenza ecologica ed ambientale a rischio fuoco:		0	0	0	0	€ -	no	€ -	
		0	0	120	0	€ 390,00	no	€ -	

QUADRO ECONOMICO ACCORDO DI PROGRAMMA COMUNE DI


Costi di manodopera comprensivi di oneri riflessi	€	13.363,20
Costi per indennità chilometrica (obbligatoriamente a carico dell'Ente convenzionato) da corrispondere ad Azienda Calabria Verde	€	390,00
Costi per indennità chilometrica DL (obbligatoriamente a carico dell'Ente convenzionato) da corrispondere ad Azienda Calabria Verde	€	-
Costi varie indennità (a carico dell'Ente convenzionato)	€	-
Spese generali	€	481,36
TOTALE Accordo di Programma	€	14.234,56

IMPORTO PROTOCOLLO D'INTESA € 390,00
I MATERIALI IMPIEGATI SARANNO TUTTI A CARICO DELL'ENTE CONVENZIONATO

Per il Comune di
Il Tecnico



Per l'Azienda Calabria Verde
Il Direttore dei Lavori
Arch. Filippo Iacono



Si ribadisce che tutti i materiali e noli, indispensabili per l'intervento, così come previsto dall'Accordo di Programma saranno ad esclusivo carico dell'Ente convenzionato. Le indennità chilometriche del direttore dei lavori sono state quantificate secondo i regolamenti aziendali.